FORMULARIO Nº 1 
REGLAMENTO GENERAL DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 


PRESENTACIÓN DE INICIATIVA DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA
FORMULARIO N°1

	

	Procedencia de la Iniciativa:
	Iniciativa Privada
	
	Iniciativa Pública
	
	

	

	Fecha de Presentación:
	
	
	
	

	
	Día
	Mes
	Año
	

	1.
	DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD PROPONENTE

	I. Para Iniciativa Privada:

	1. Nombre o Razón Social de la persona jurídica proponente:
	
	

	
	
	

	NIT:
	
	

	2. Nombre del Representante Legal:
	
	

	3. Poder del Representante Legal N°:
	
	Emitido por la Notaria N°:
	
	

	4. Matricula de Comercio (SEPREC) N°:
	
	

	5. Dirección (Avenida, Calle y N°):
	
	

	
	
	

	6. Teléfono(s):
	
	

	E-mail:
	
	
	
	

	
	

	

	II. Para Iniciativa Pública:

	7. Unidad Solicitante:
	
	

	Nombre de la Máxima Autoridad de la Unidad Solicitante:
	
	

	Cargo:
	
	

	

	2.
	ASPECTOS GENERALES DE LA INICIATIVA DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA (Privada o Pública)

	1. Nombre o denominación de la Iniciativa de Concesión Administrativa:

	
	
	

	2. Área de influencia:
	Provincia :                                          Municipio (s):
	

	
	Localidad (es):
	

	3. Identificación del Problema, necesidad insatisfecha, problema a solucionar o potencialidad a desarrollar:
(Especificar claramente el interés público departamental, el problema a solucionar o la potencialidad a desarrollar)
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	4. Objetivo general de la iniciativa:
	
	

	
	
	

	
	
	

	





5. Mejoras que reporta la Iniciativa:

	a) Al área o zona de influencia (Provincia/Municipio):
	
	

	
b) A la infraestructura de dominio departamental en general:
	
	

	
c) A la prestación de un servicio público 
(si corresponde):
	
	

	
	
	

	

	3.
	PROPUESTA TÉCNICA DE LA INICIATIVA DE CONCESION ADMINISTRATIVA (Privada o Pública)

	1. Descripción de la iniciativa de Concesión Administrativa:
(Explicar brevemente los aspectos y características generales referidas a la propuesta de concesión del bien, obra o servicio público a otorgar)

	
	
	

	
	
	

	2. Descripción del modelo financiero de la Iniciativa de Concesión Administrativa:
(Explicar brevemente los aspectos y características generales del modelo financiero/modelo de negocio de la Iniciativa de Concesión)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	3. Descripción de indicadores:

	
	De Producto:
	

	
	De Desempeño:
	

	
	De Servicio:
	

	4. Identificación de Impactos Ambientales:
	
	

	
		Nº
	IMPACTOS
	ALTO
	MEDIO
	BAJO

	1.
	SUELO
	
	
	

	2.
	AIRE
	
	
	

	3.
	AGUA
	
	
	

	4.
	BIODIVERSIDAD
	
	
	



	

	5. Identificación de otros riesgos potenciales 
	 

	
	
	

	
	
	

	

	4.
	PROPUESTA ECONÓMICA DEL PROPONENTE

	1. Derecho de Concesión propuesto (en Bs.):
(Propuesta de reparto de las ganancias obtenidas durante la concesión administrativa a favor del GAD SCZ)
	
	

	
	
	

	

	Periodo:
	Mensual
	
	Anual
	
	Otro
	
	
	
	

	Condiciones de pago:
	
	

	






2. Plazos para la Concesión:

	2.1. Plazo para la etapa de inversión:
	
	

	2.2. Plazo solicitado para la etapa de operación:
	
	

	Fuentes de ingreso para iniciativa de concesión (Tasas, peajes, otros complementarios):
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	3. Fuentes de financiamiento de la inversión:

	Detalle
	Monto (Bs)
	Características o Condiciones

	Crédito
	
	

	Aporte propio
	
	

	Contraprestación directa
	
	

	Donación
	
	

	GAD SCZ
	
	

	Otros
	
	

	4. Indicadores Financieros (a nivel de factibilidad o diseño final, según corresponda)

	Tasa Interna de Retorno (TIR):
	
	

	Valor Actual Neto (VAN):
	
	

	Índice de Beneficio/Costo (IBC):
	
	

	Periodo de Recuperación Operativa de la Inversión (ROI):
	
	(en años)
	

	5. Impacto Social Generado:

	Detalle
	Si
	No
	Observaciones

	Generación de Empleo
	
	
	

	Disminución en tiempos de atención
	
	
	

	Población beneficiada
	
	
	

	Otros
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FORMULARIO Nº 2
CONTENIDOS REFERENCIALES DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA INICIATIVA DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA

El presente formulario es un documento de orientación para la preparación y presentación de estudios de diseño de iniciativas de concesión administrativa que compromete financiamiento privado destinado a proyectos que incluyen diseño, inversiones, administración, operación y mantenimiento de infraestructura, equipamiento y otros para la provisión de bienes, obras y servicios públicos. 
REGLAMENTO GENERAL DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 



Su aplicación completa o parcial dependerá del tipo y característica del objeto de la concesión administrativa y de los actores privados que pretenden adjudicarse una concesión administrativa del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.

La iniciativa de concesión administrativa a nivel de Factibilidad, deberá contener los siguientes elementos referenciales:

	
PARTE I: DATOS GENERALES

	
1. Nombre de la Iniciativa de Concesión administrativa: Identificando la acción, el objeto y la localización de la iniciativa.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………


	

2. Área de Influencia de la Iniciativa de Concesión Administrativa: territorio o espacio geográfico que se verá directa o indirectamente afectando o involucrado 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….


FORMULARIO N°2

	
3. Concordancia con la planificación: Analizar si la iniciativa de concesión administrative se encuentra alineada al Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) y el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Entidad. Con el objetivo de que sea coherente con los planes correspondientes 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………


	
  4.  Identificación del problema/necesidad insatisfecha/Potencialidad a desarrollar, aplicando análisis causa – efecto (Árbol de problema)

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………


	
 5. Mejoras que reporta la Iniciativa de Concesión: Detalle conciso de las características técnicas, sociales, económicas y ambientales en las que la iniciativa de concesión beneficia: Al área de influencia, a la infraestructura, al público departamental

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………


	
 PARTE II: SITUACIÓN ACTUALY OBJETIVOS

	
6. Mejoras que reporta la Iniciativa de Concesión Administrativa: Breve descripción de las condiciones actuales que la iniciativa de concesión administrative pretende afectar: beneficiarios, servicios básicos, acceso a la zona, alcance y otros del área de influencia

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………


	
7. Identificación y análisis de grupos de interés/stakeholders: Identificar a los actores clave involucrados en el Proyecto, e identificar intereses y necesidades en una matriz de involucrados.

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………


	
8. Objetivos: Describir el objetivo general o propósito del proyecto, así como los objetivos específicos, los cuales deben reflejar los cambios que se espera lograr con la iniciativa de concesión administrativa.

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………


	
 PARTE III: ASPECTOS TÉCNICOS 

	
9. Análisis de instrumentos normativos y regulatorios sectoriales: Desarrollar lo mas específico un análisis normativo y  regulatorio sectorial de la arquitectura institucional vigente para el objeto de concesión administrative a solicitar.  Asimismo, verificar las principales competencias exclusivas de la Entidad.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………


	
10. Descripción de las obras y/o del servicio que se prestaría en concesión administrativa, incluyendo un perfil del mismo, señalando los componentes y principales productos/resultados públicos (bienes, obras o servicios)

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………


	
11. Tamaño: Descripción del alcance, cobertura y dimensiones de la iniciativa de concesión administrativa, por componente y producto/resultado.

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………


	
12. Estudio de mercado preliminar (demanda, oferta e interacción): Estimar la demanda actual e identificar las principales determinantes que inciden en ella, así como identificar y describir la oferta actual (situación sin la propuesta de iniciativa de concesión). Proyectar la demanda a lo largo del horizonte de la iniciativa de concesión administrativa, describiendo los supuestos utilizados.

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………


	
13. Descripción del modelo de negocio: Tipo de concesión administrativa, plazo concesional óptimo, obligaciones del concesionario, obligaciones del concedente, mecanismo de remuneración, uso, goce y explotación.



………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………


	
14. Aspectos técnicos: Desarrollo de Proyecto hasta un nivel de diseño definitivo listo para ejecución y licitación: Componentes incluidos:  Estudios tecnicos, Diseño Arquitectonico, Proyecto de Ingenierias, Cómputos Métricos, Presupuesto, Cronograma de Ejecución, Análisis de Precios Unitarios, Especificaciones técnicas.………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………


	
15. Estimación de costos: inversión, operación y mantenimiento, a lo largo del horizonte de vida de la iniciativa de concesión.  Además de la estructura de financiamiento y cronograma de inversiones y/o reinversiones.
 
……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………


	
16. Estimación de ingresos: Identificación y estimación ingresos, a lo largo del horizonte de evaluación de la iniciativa de concesión. Detallar con memoria de cálculo los supuestos para su estimación.



17. Esquema de Retribución : Derecho de Concesión

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………


	
18. Flujo de caja: Del Proyecto que refleje la inversion inicial, los ingresos proyectados, costos de operación y mantenimiento, impuestos aplicables y flujo neto generado durante todo el  horizonte de la concesión.

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………


	
19. Evaluación Financiera 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………   


	
20. Evaluación Económica 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………   


	
21. Análisis de sensibilidad  

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………


	
22. Evaluación Social 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………   

	
23. Evaluación Jurídica 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………   


	
24. Evaluación ambiental: Identificar, los probables impactos positivos y negativos del proyecto en el ambiente y el planteamiento general de acciones de mitigación. La iniciativa de concesión administrativa
 tendrá que cumplir con las normativas ambientales vigentes..

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………


	
25. Identificación  y distribución de los riesgos (ambientales, sociales, macroeconómicos, de diseño, de ejecución, tecnológicos, de demanda, etc.) asociados a la iniciativa de concesión administrativa, así como una matriz de riesgos con sus respectivas medidas de mitigación; y una propuesta de distribución de riesgos, basados en el modelo financiero propuesto.

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………


	
26. Cronograma tentativo de actividades por etapas Estimando preliminarmente los tiempos de cada actividad (para obtener una primera aproximación de la duración total del Proyecto, desde el diseño de la ingeniería del Proyecto, la ejecución de obras (cuando así corresponda), la explotación del bien, otras que se consideren necesarias.

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………


	
27. Beneficios esperados para el Departamento. Beneficios esperados para el Departamento. Los beneficios esperados deben reflejarse en términos de generación de empleo directo e indirecto, por ej. disminución de tiempos en la prestación del servicio, mejora de los indicadores socioeconomicos de la población, y otras externalidades

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………


	
28. Todo otro antecedente del proyecto Antecedentes sobre proyectos similares o comparables que se hayan ejecutado.

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………


	
29. Conclusiones y recomendaciones 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………






FORMULARIO Nº 3
CONTENIDOS REFERENCIALES DEL ESTUDIO A DISEÑO FINAL PARA INICIATIVA DE CONCESIÓN


[bookmark: _GoBack](Marque el Contenido Presentado) FORMULARIO N°3

REGLAMENTO GENERAL DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 


	
PARTE I: DATOS GENERALES

	
1. Nombre de la Iniciativa de Concesión Administrativa: Identificando la acción, el objeto y la localización de la iniciativa  de concesión.
	

	
2. Área de Influencia de la Iniciativa de Concesión Administrativa: territorio o espacio geográfico que se verá directa o indirectamente afectado o involucrado 
	

	
3. Concordancia con la planificación: Analizar si la iniciativa de concesión administrativa se encuentra alineada al Plan Territorial de Desarrollo Integral y el Plan Estratégico Institucional de la Entidad. Con el objetivo de que sea coherente con los planes correspondientes 

	

	
  4.  Identificación del problema/necesidad insatisfecha/Potencialidad a desarrollar, aplicando análisis causa – efecto (Árbol de problema)
	

	
 5. Mejoras que reporta la Iniciativa de Concesión Administrativa: Detalle conciso de las características técnicas, sociales, económicas y ambientales en las que la iniciativa de concesión administrativa beneficia: Al área de influencia, a la infraestructura, al publico departamental
	

	
 PARTE II: SITUACIÓN ACTUALY OBJETIVOS

	
6. Mejoras que reporta la Iniciativa de Concesión Administrativa: Breve descripción de las condiciones actuales que la iniciativa de concesión administrativa pretende afectar: beneficiarios, servicios básicos, acceso a la zona, alcance y otros del área de influencia

	

	
7. Identificación y análisis de grupos de interés/stakeholders: Identificar a los actores clave involucrados en el proyecto

	

	
8. Objetivos: Describir el objetivo general o propósito del proyecto, así como los objetivos específicos, los cuales deben reflejar los cambios que se espera lograr con la iniciativa de concesión administrativa.

	

	
 PARTE III: ASPECTOS TECNICOS 

	
9. Análisis de instrumentos normativos y regulatorios sectoriales: Desarrollar lo más específico un análisis normativo y regulatorio sectorial de la arquitectura institucional vigente para el tipo de concesión a solicitar. Asimismo, verificar las principales competencias exclusivas de la entidad.

	

	
10. Descripción de las obras y/o del servicio que se prestaría en concesión administrativa, incluyendo un perfil del mismo.

	

	
11. Tamaño: Descripción del alcance, cobertura y dimensiones de la iniciativa de concesión administrativa.

	

	
12. Estudio de mercado preliminar (demanda, oferta e interacción): Estimar la demanda actual e identificar las principales determinantes que inciden en ella, así como identificar y describir la oferta actual (situación sin la propuesta de iniciativa de concesión administrativa). Proyectar la demanda a lo largo del horizonte de la iniciativa de concesión, describiendo los supuestos utilizados.

	

	 

13.  Descripción del modelo de negocio: Tipo de concesión administrativa, plazo concesional óptimo, obligaciones del concesionario, obligaciones del concedente, mecanismo de remuneración, uso, goce y explotación.


	

	
14. Aspectos técnicos: Desarrollo de Proyecto hasta un nivel de diseño definitivo listo para ejecución y licitación: 
Componentes incluidos:  Estudios tecnicos, Diseño Arquitectonico, Proyecto de Ingenierias, Cómputos Métricos, Presupuesto, Cronograma de Ejecución, Análisis de Precios Unitarios, Especificaciones técnicas.
	

	
15. Estimación de costos: inversión, operación y mantenimiento, a lo largo del horizonte de evaluación de la iniciativa de concesión administrativa. Además de la estructura de financiamiento y cronograma de inversiones y/o reinversiones.

	

	
16. Estimación de ingresos: Identificación y estimación ingresos, a lo largo del horizonte de evaluación de la iniciativa de concesión.

	

	  
17.   Esquema de Retribución : Derecho de Concesión
 
	

	
18. Flujo de caja 

	

	
19. Evaluación Financiera 


	

	20. Evaluación Economica

	

	
21. Análisis de sensibilidad  

	

	22. Evaluación Social

	

	23. Evaluación Jurídica
	

	
24. Evaluación ambiental: Mencionar los probables impactos positivos y negativos del proyecto en el ambiente y el planteamiento general de acciones de mitigación. La iniciativa de concesión administrative tendrá que cumplir con las normativas ambientales aplicables.
	

	
25. Identificación y distribución de los riesgos asociados a la iniciativa de concesión administrativa 

	

	
26. Cronograma tentativo de actividades por etapas Estimando preliminarmente los tiempos de cada actividad (para obtener una primera aproximación de la duración total del proyecto.

	

	
27. Beneficios esperados para el Departamento. Beneficios esperados para el Departamento. Los beneficios esperados deben reflejarse en términos de generación de empleo directo e indirecto, mejora de la calidad de vida en el departamento, y otras externalidades

	

	
28. Todo otro antecedente del proyecto Antecedentes sobre proyectos similares o comparables que se hayan ejecutado


	

	
29. Conclusiones y recomendaciones 
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